

## Výzva k podání nabídky

### Zadání pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby

„Registrace akce ÚP ČR – Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 10 - rekonstrukce kanalizace,

i. č. 013V03200 8101“

**Zadavatel:** Úřad práce ČR  
Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 10 Ostrava  
IČ: 72496991

**Zastoupena:** Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka Krajské pobočky v Ostravě

**Název akce:** Registrace akce ÚP ČR – Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 10 - rekonstrukce kanalizace, i. č. 013V03200 8101

**Místo realizace:** ÚP ČR, Náměstí č. 10, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Kontaktní osoby:** Bc. Kamila Marišinská tel. 950 143 576 kamila.marisinska@ot.mpsv.cz  
Bc. Karel Karban tel. 950 143 566 karel.karban@ot.mpsv.cz

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen zakázka) na služby v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v platném znění, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne limitu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona a je zadávána mimo režim zákona. Zakázka je zadávána na základě Registrace akce Ministerstvem práce a sociálních věcí i.č. 013V03200 8101

#### Předmět a popis zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace a poskytování služeb TDI při realizaci akce na rekonstrukci kanalizace budovy Úřadu Práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě, kontaktního pracoviště Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 10, parcely č. 48/1 a 48/2, LV 2878.

#### Věcný popis akce:

Ze dvou svislých hlavních odpadních svodů v třípodlažní budově, na které jsou napojeny zařízení předměty ze sociálních místností, vedou paralelně ležaté kanalizační odpady z kameniny pod podlahou 1.NP a ústí do dvou šachtic a následně do stávajícího hlavního městského kanalizačního řadu.

V první části odpadového systému, kde se napojují svislé vnitřní odpady z PVC trub do kameninové ležaté kanalizace pod podlahou v sociálních místnostech, dochází v důsledku špatného technického stavu (netěsnosti, uskočení napojení, částečné zborcení) k pravidelnému zanášení a ucpávání odpadního systému.

Druhá část (paralelní dvě stejně dlouhé větve) kanalizace je každá dlouhá 12 m, z toho 10 m každé z nich vede pod podlahou (dlažba) v 1.NP a ústí do dvou šachtic, tato kanalizace z kameninových trub o průměru 150 a 125 mm je také ve špatném technickém stavu, ve spojích vykazuje značné opotřebení, je popraskaná a místy zhroutená.

Kanalizační šachtice jsou celkem tři. První šachtice (poškozená vlivem vnějšího tlaku) je součástí kanalizace jen pro srážkovou vodu z okapů budovy a bude také součástí rekonstrukce. Druhá nejvíce poškozená šachtice již byla v roce 2012 opravena z důvodu zajištění bezpečnosti, protože hrozilo její bezprostřední zhroutení. Třetí šachtici je nutné také rekonstruovat, protože na dně šachtice dochází

k hromadění sekrecí a tím také k ucpávání celého systému odkanalizování objektu, boky šachty se bortí a odlamují. Zároveň je nutné u této šachty provést nové osazení poklopem, stávající se propadá a hrozí také zhroucení.

Třetí část ležaté kanalizace vede z druhé šachty do třetí šachty a následně do stávajícího městského kanalizačního řádu. Je z kameninových trub vedoucích pod dlažbovým chodníkem a je dlouhá 13 m, zde jsou ve spojích netěsnosti a roury jsou popraskané.

Celá kanalizační trasa je dle posudku ve špatném technickém stavu.

Je nutné také rekonstruovat odpadní kanalizaci všech zařizovacích předmětů v 1.NP (WC, výlevky, dřezy a umývadla) napojených pod podlahou na obě paralelní větve hlavní ležaté kanalizace. Délka těchto odpadů je cca 11 m. V roce 2014 byla provedena nouzová oprava části ležaté kanalizace v 1.NP tj. v přibližně určeném místě ucpávání byl proveden výkop podlahy (4 m<sup>2</sup>) ve stávající kuchyňce a WC a vyměněno necelé 2 m kanalizačního potrubí.

V současné době se tento stav objevuje i ve druhé paralelní větvi ležaté kanalizace.

#### **Předpokládané náklady včetně DPH:**

max. 384 000,- Kč	z toho:
- projektová dokumentace	18 000,- Kč
- TDI	18 000,- Kč
- realizace stavby	348 000,- Kč <sup>1)</sup>

#### **Termín zakázky:**

Realizace akce	leden – květen 2016
Termín dodání projektové dokumentace	únor 2016

#### **Nabídka bude obsahovat:**

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
- Doklady prokazující kvalifikaci dle této výzvy
- Krycí list

#### **Hodnocení nabídek:**

Jediným hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena** včetně DPH.

#### **Smluvní podmínky:**

Nabídka uchazeče bude obsahovat smlouvu dle Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Předmětem této smlouvy bude zhotovení projektové dokumentace a současně poskytování služeb TDI při realizaci akce. Obsahem smlouvy bude zejména: termín dodání projektové dokumentace do 29. 2. 2016 a TDI po celou dobu (skutečnou dobu) realizace stavby a cena. Cena bude stanovena jako nepřekročitelná a konečná. Úhrady ceny budou provedeny po dokončení předmětu plnění dle smlouvy, a to na základě vystavených faktur. Splatnost faktury bude minimálně 21 dní. Zálohu na cenu zadavatel neposkytuje. Součástí smlouvy bude také smluvní pokuta uchazeče v případě nedodržení termínu dodání projektové dokumentace a to ve výši 0.05 % z ceny projektové dokumentace za každý den prodlení.

Obsahem TDI bude: seznámit se s podklady, podle kterých se bude provádět realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací (dále jen PD), s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem vyjádření stavebního úřadu a jiných rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy. Provádět dohled nad dodržováním podmínek stavebního úřadu, PD, opatření státního stavebního

<sup>1)</sup> realizace stavby není předmětem této (výzvy) zakázky



dohledu a smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby. Podávat zadavateli informace o oprávněnosti či neoprávněnosti dodatků a změn projektu, které zvyšují či snižují náklady díla a prodlužují lhůtu provádění díla, předkládat návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli díla. Provádět kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším pracovním postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými. Výsledek kontroly je povinen zapsat do stavebního deníku. Provádět kontrolu provedených stavebních prací, zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby včetně uložených opatření k nedodělkům, vadám a stanovení termínu jejich odstranění, včetně kontroly plnění těchto termínů.

#### **Kvalifikační předpoklady uchazeče:**

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, uchazeč splní předložením čestného prohlášení viz. příloha č. 4.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona o veřejných zakázkách, prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání, které odpovídá vymezenému předmětu zakázky
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Výše uvedené doklady postačí v prosté kopii.

#### **Lhůta a místo podání nabídky:**

Cenovou nabídku zašlete prosím na email:

[kamila.marisinska@ot.mpsv.cz](mailto:kamila.marisinska@ot.mpsv.cz) a [karel.karban@ot.mpsv.cz](mailto:karel.karban@ot.mpsv.cz) do 21. 01. 2016 do 10:00 hodin.

**Prohlídka místa realizace včetně poskytnutí informací:** dne 14. 01. 2016 v 9:00 hodin, na adrese Náměstí č. 10, Frýdlant nad Ostravicí 739 11. Kontaktní osoba Ing. Ivo Čerňák [ivo.cernak@fm.mpsv.cz](mailto:ivo.cernak@fm.mpsv.cz)

#### **Ostatní:**


Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy bez udání důvodů. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit konečné znění smlouvy.


#### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 - krycí list
- Příloha č. 2 - schéma 1
- Příloha č. 3 - schéma 2
- Příloha č. 4 - čestné prohlášení

- 8 -01- 2016

V Ostravě dne .....



  
Ing. arch. Yvona Jungová  
ředitelka krajské pobočky v Ostravě